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2. Podklady

Zakladnim podkladem pro prace na pfedkladané ¢asti dokumentaci byly vstupni udaje a
pozadavky objednatele a hlavniho projektanta a autora projektu. V pribéhu praci pak byly
provadény pracovni konzultace s hlavnim projektantem akce a pfipominky byly pribézné
zapracovavany.

Pfedkladand dokumentace je vypracovdana na podkladu objednatelem pfedaného

polohopisného a vyskopisného zaméfeni dotéeného uzemi v digitalni podobé v soufadnicovém
systému S-JTSK a vySkovém systému BpV.

3. Zdavodnéni stavby a jejiho umisténi

Pfedmétem predkladané Casti dokumentace pro stavebni Fizeni je navrh Upravy centralniho
prostoru obce Sulice. V souCasné dobé je centralni prostor neupraven a navrhovana Uprava tak
vyznamné piispéje ke zlepSeni Zivotniho prostfedi v této exponované ¢asti obce.

Obec Sulice lezi jihovychodné od hlavniho mésta Prahy ve vzdalenosti asi 12 km od hranic
mésta, v prostoru jiZzné od patefni trasy silnice 11/603. Obec je k patefni trase komunika&né pfipojena
trasou silnice 111/00315.

4. Situaéni feseni
V ramci navrhovanych Uprav se predpoklada obnova konstrukce vozovky prochazejici

patefni mistni komunikace, ktera je upravovana v proménné Sifce od 4,5 do 6,0 metru.
Na tuto prochazejici komunikaci pak jsou napojeny sjezdy:



- pro pfipojeni rodinnych domu v severovychodnim sektoru (€.p. 2, 725, 25 a sousedniho
objektu), sjezd je navrzen v zakladni Sifce 3,0m a lokalné je rozSifen az na 5,0m, pfi hasic¢ské
zbrojnici jsou na néj pfipojena 4 Sikma parkovaci stani v parametrech odpovidajicich parametrim
pro stani osobnich vozidel podskupiny O2 se smyslu ustanoveni CSN 73 6056 Odstavné a
parkovaci plochy silni¢nich vozidel,

- pro pfipojeni objektu hasi¢ské zbrojnice,

- pro pfipojeni rodinnych domu v severozapadnim sektoru centralniho prostoru, sjezd je opét
navrzen v zakladni Sifce 3,0m a lokalné je rozSifen z davodu pfipojeni vjezdd na sousedni
nemovitosti.

Jistou osou celého centralniho prostoru obce v sou¢asné dobé je a do budoucna zustava
prochazejici vodotel, kterd je nové upravovana. Navrhovana uUprava vodoteCe véetné navrhu
mostkll na kfizeni s vySe popsanymi sjezdy je doloZena v samostatnych ¢astech dokumentace.
Centralni prostor dale doplnuji péSiny pro pésSi vytvarejici okruh kolem vodoteCe, péSiny jsou
navrzeny v Sifce 1,5 — 2 metry a mistné jsou rozSifeny o plochy pro umisténi lavicek a plochy pro
rekreaci. Uvnitf ovalného prostoru pésSin je plocha détského hfisté, které je souc€asti samostatné
Casti dokumentace.

Navrh komunikacniho feSeni je nejlépe patrny z grafické prilohy Situace 1:250.

5. Vytyéeni

Pro potfeby této dokumentace pro stavebni povoleni jsou hlavni body navrhovanych uprav
fixovany v ramci digitalniho zpracovani v soufadnicich JTSK. Vyty€eni a soufadnice hlavnich
vyty8ovacich bodd jsou uvedeny v pfiloze Situace v méfitku 1:250. Sitkové usporadani a poloméry
smérovych oblouk( jsou dale dany orientacnim kétovanim.

6. Vyskové reseni

Navrh vysSkového uspofadani a feSeni navrhovanych komunikacnich ploch vychazi ze
zakladnich podminek respektujicich konfiguraci terénu, niveletu stavajicich komunikaci a potfeby
vySkového osazeni navrhovanych stavebnich objektd — mostk( pfes nové koryto vodotece.
Maximalni podélny sklon zpevnénych ploch vramci stavebniho objektu je v hodnoté 5,0% a
minimalni podélny sklon v hodnoté 0,5%.

Zakladni pficné sklony vozovek a parkovacich stani jsou navrhovany v hodnoté 2,5%, na
plochach pro pési v hodnoté 2,0%, sklon zemni plané je minimainé 3,0%.

PfevySeni silni¢niho obrubniku mezi komunikaci a chodnikem je 12cm. PfevySeni obrubniku
mezi komunikaci, popfipadé chodnikem a chodnikovym pfejezdem nebo zeleni na strané pfirozené
vodici linie je 2cm a na strané odtoku srazkovych vod jsou obrubniky zapus$tény do urovné
komunikace, popfipadé chodniku a 2cm nad pfilehly terén.

Pfirozené vodici linie pro osoby se snizenou schopnosti orientace budou vyskové dofeSeny
vhodnou Upravou pfilehlé zelené.

Navrh vyskového feSeni je nejlépe patrny z dolozenych grafickych pfiloh Situace 1:250 a
Vzorovych pfiénych fezl 1:50.

7. Navrhované konstrukce

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci a chodnikd jsou navrzeny v souladu s
technickymi podminkami TP170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci’, schvalenymi MD CR
OPK pod ¢&.j. 517/04-120-RS/1 s G¢innosti od 1.12.2004, za predpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a
dalSi je potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi zkouSkami.

Pro navrh, vyrobu, dopravu, pokladku, kontrolu a zkouSeni hutnénych asfaltovych smési
typu AB, AKM, AKT a OK se zvySenou odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci plati technické
podminky TP 109 ,Asfaltové hutnéné vrstvy se zvySenou odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci,
schvalené MD CR OPK pod &.j. 25453/00-120 s Gginnosti od 1.12.2000.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pFislusnym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstvy CSN 73 6121, cementovy beton 73 6123, podkladovy beton 73 6124, $térkové



podsypy CSN 73 6126 a dlazby CSN 73 6131. Pfi provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni
spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev eventuelné pouzit spojovaci Ziviéné postfiky a natéry
v souladu s CSN 73 6129. OS$etieni spar u Ziviénych Uprav v misté napojeni na stavajici Gpravu
bude provedeno zalivkou s pouzitim vyztuzné mfiZzoviny. Napojeni vrstev vozovky bude provedeno
ve spare s odstupriovanim jednotlivych konstrukénich vrstev. Pfi pouziti litych asfaltt i asfaltového
betonu jemnozrnného je tfeba vhodnym uspotadanim ve smyslu CSN 73 6122 zamezit vzniku
puchyil (napf. oddélenim vrstev technickou geotextilii, lepenkou apod.)

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.
Z toho duvodu je dulezité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch
v t&sné navaznosti na jeji definitivni upravu.

Vzhledem k velmi Spatnym geologickym vlastnostem zakladovych pid v dotéeném
uzemi z hlediska stavby vozovek, je nezbytné nutné pfi stavbé komunikaci poéitat se sanaci
silniéni plané a pat nasyptl. Presny postup sanac¢nich praci bude stanoven odpovédnym
geotechnikem stavby na misté samém dle konkrétnich podminek stavby.

Po provedeni sanace bude statickou zatézovaci zkouSkou nasledné ovéfen pozadavek
unosnosti zemni plochy Egs, > 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy.
V pfipadé, ze toto nebude dodrzeno, je nutné, aby odpovédny geotechnik stavby rozhodl o zpUsobu
naslednych opatfeni pro spinéni tohoto parametru. Pfed pokladkou vSech dalSich vrstev je tfeba
kontrolovat modul pretvarnosti.

Rozsah jednotlivych typl konstrukci je zfejmy z doloZzenych grafickych pfiloh Situace 1:250 a
Vzorovych pfiénych fezl 1:50.

Obsluzna mistni komunikace se provede s krytem Zivicnym a konstrukci ve sloZeni (NUPK

D1-N-1, TDZ IV):
asfaltovy beton ACO 11 40 mm
obalované kamenivo ACP 16+ 80 mm
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm
stérkodrt SD 200 mm 45 MPa
celkem 470 mm

Ugelové komunikace, plochy parkovacich stani a chodnikove prejezdy se provedou s krytem
z cementobetonové dlazby a konstrukci ve sloZeni (NUPK D1-D-3, TDZ VI):

cementobetonova dlazba DL | 80 mm

loze z drti L 40 mm

mechanicky zpevnéné kamenivo MzZK 150 mm

Stérkodrt SD 150 mm 45 MPa
celkem 420 mm

Chodniky a bezpecnostni odstupy se provedou s krytem z cementobetonové skladebne
dlazby a konstrukci ve slozeni (NUPK D2-D-1, TDZ CH):

cementobetonova dlazba DL I 60 mm

loze z drti L 30 mm

$térkodrt’ SD 150 mm 45 MPa
celkem 240 mm

Cesty pro pési a dalSi pochozi plochy se provedou s krytem mlatovym a konstrukci ve
slozeni:

lomova vysivka (zavibrovat) LV . 30 mm
Stérkodrt’ SD 170 mm 45 MPa
celkem 200 mm

Obrubnikové hrany komunikaci a pochozich ploch budou provedeny nové betonové a budou
uloZzeny do betonového loZze s opérou. Pro oddéleni ploch komunikaci od
bezpecénostnich odstupl s pfevySenim 12cm je navrzen betonovy obrubnik
oddéleni ploch komunikaci a parkovacich stani od ploch zelené je navrzen betonovy krajnik

a pro oddéleni ploch pro pési od ploch zelené je navrzen zahonovy obrubnik .

Komunikace a zpevnéné komunika¢ni plochy navrhované skrytem z prvki
cementobetonové skladebné dlazby budou tvarovym a barevnym feSenim uréeny architektonickym
navrhem dle konkrétni nabidky dodavatele.




_Vsechny navrhované komunikacni plochy budou vybaveny ve smyslu opatfeni vyhlasky
MMR CR ¢&. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecéujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

8. Odvodnéni

Odvadeéni deStovych vod z komunikacnich a zpevnénych ploch respektuje stavajici stav a je
navrzeno jejich pfiénym a podélnym spadovanim do pfilehlych ploch zelené.

9. Inzenyrské sité, prelozky a jejich ochrana

Tato &ast dokumentace nefeSi prace spojené s ochranou stavajicich ani vystavbou,
rekonstrukci, pfekladkou &i upravami novych inZenyrskych siti.

Je nutné, aby pfed zahajenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a vyskové
vyty€eni podzemnich vedeni jejich spravci se zakresem do projektové dokumentace. Pfipadné je
tfeba predat pisemny doklad o neexistenci vedeni a ucinit o tom zapis do stavebniho deniku.
Stavajici zafizeni spravcu siti musi byt béhem stavebni ¢innosti chranéna pred poskozenim, v
pfipadé poskozeni stavbou musi byt za ucasti spravce opravena.

Vyty€eni inzenyrskych siti musi byt b&€hem stavby neporuSeno. Pracovnici dodavatele musi
byt prokazatelné sezndmeni s polohou vedeni a zakazem pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy
(min. 1,5 m po kazdé strang&, u délkovych 3 m). Spravci inzenyrskych siti musi byt vyrozuméni
nejméné 15 dni pfed zahajenim stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané
kabely, nelze tyto zruSit bez pfedchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely
se jedna.

Pfed pokladkou konstrukénich vrstev vozovek a ploch musi byt poloZzeny veSkeré chranicky
a provedeny pokladky a upravy inzenyrskych siti.

Navrhované komunikace budou vybaveny vefejnym osvétlenim navrzenym v souladu
s pfislusnymi pfedpisy.

10. Bouraci a zemni prace

Bouraci prace v ramci této ¢asti dokumentace zahrnuji vybourani komunikacnich konstrukci
v nezbytné nutném rozsahu pro realizaci novych konstrukci. Vybourané konstrukce budou uloZzeny
na skladku.

Obsahem zemnich praci, které pfedchazeji celé stavebni Cinnosti, bude prfedevsim sejmuti
svrchni humézni vrstvy v mistech navrhovanych komunikaénich objekt(l. V celém prostoru se dale
provede odtézeni potfebné vrstvy zeminy, urovnani a prehutnéni plané a vyrovnani terénnich
nerovnosti mezi objekty, zpevnénymi plochami a navazujicim terénem. Neupotfebeny vykopek se
odveze na skladku, ktera bude stanovena ve stavebnim povoleni. Ohumusovani a zatravnéni
navrhovanych ploch zelené je soucasti samostatné ¢asti dokumentace.

Definitivni nasypovéa télesa uvazovana vtomto stavebnim objektu budou provedena
z materidld vhodnych pro nasypy a nalezité zhutnéna. Moznost pouziti vytéZenych materiald
posoudi odpovédny geotechnik na zakladé vhodnosti dle CSN 72 1002 v prib&hu provadéni
stavebni &innosti dle konkrétnich podminek na stavbé&. Sklony nasypovych téles jsou navrzeny do
hodnoty 1:2,5, zafezovych maximalné 1:2.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrzovat nasledujici obecné podminky:

- skryvkové a pfipadné hutnici prace by se mély zahajit pouze pfi pfedpovédi deldiho
suchého pocasi. Prace se doporucuje provadét po Castech a v pripadé nepfiznivého destivého
pocasi pokracovat az po vysuseni terénu nebo skryti rozmocené vrstvy a prehutnéni povrchu,

- po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat geotechnicky dozor, ktery by v pfipadé
jakychkoli anomalii oproti popsanym predpokladim rozhodoval o zménach v navrzené technologii,
pfipadné urcil potfebna sanacni opatfeni,

- v pfipadé&, Ze navrhované upravy silni¢ni plané a nasledné pokladky konstrukénich vrstev
vozovek nebudou provedeny v tésném sledu bez &asové prodlevy a dojde ke zvodnéni, rozbfednuti,
nebo rozjezdéni zemni plané vozidly stavby, je nutné za ucasti odpovédného geotechnika stavby



navrhnout naslednd sanacénich opatfeni — nejlépe nahrazeni poSkozené vrstvy konstrukce novym
nasypem a zhutnéni na poZzadované hodnoty doloZzené novymi zatéZovacimi zkouskami.

1. Dopravné inzenyrska opatreni béhem stavby

Dopravné inZenyrska opatfeni (DIO) b&éhem stavby si vyZadaji jista omezeni automobilového
i péSiho provozu a zabory komunikaénich ploch. Pfi navrhu DIO bude zohlednéna snaha o
maximalni zachovani bézného automobilového i pésSiho provozu a pfistupu dopravni obsluhy ke
stavajicim objektum. Provoz péSich bude v maximalni mozné mife zachovan, napfiklad pouzitim
lavek pro pési §. min. 0,9 m.

Pro jednotlivé kratkodobé i dlouhodobé zabory a faze vystavby bude zpracovano v daldim
stupni projektové dokumentace nebo pfimo dodavatelem dle aktualni situace detailni feSeni DIO,
které bude odsouhlaseno s Policii CR.

Vozidla vyjizdéjici ze stavby budou fadné ocidténa, aby nedochazelo k zanaSeni zeminy na
verejné komunikace. Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy je tfeba
chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat pfislusna
ustanoveni zdkona o pozemnich komunikacich.

VeSkeré dopravni znaCeni bude provedeno v souladu s platnym zakonem ¢&. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, prace provadéné na vozovkach budou Fadné oznaceny
pfechodnym dopravnim znaéenim, instalovanym podle TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich. Pokud neni vyjime¢né z prostorovych divodld mozné dodrzet
minimalni vzdalenosti svislych znacek bude toto vyznafeno v dokladovanych situacich. V téchto
pfipadech bude potfeba dbat zvySené pozornosti pfi jejich osazovani, aby nedochazelo k jejich
vzajemnému zakryti. Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v barvé Zluté pomoci folie
Gefaflex. Svislé dopravni znacky budou plechové v reflexni tpravé.

Dopravné inzenyrska opatfeni budou trvat po celou dobu vystavby.

12. Pozadavky na provadéni stavby

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, predpisy a
zdkonnymi ustanovenimi. Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych
kabell a v pasmu vzdusného vedeni je nutné respektovat veskera pfislusna ustanoveni, zejména
pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povsechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed posSkozenim.

Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci se doporu€uje provést prohlidku a zdokumentovat
stav soucasného oploceni pozemku.

VeSkery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam a
technologickym predpistim. Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni. Je
tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

Zafizeni stavenisté se predpoklada pouze malého rozsahu s vyuzitim mobilnich objekt(.
Parkovani mechanism( je mozné na stavenisti. Odbér elektrické energie je nutno dohodnout
s pfislusnou sluZebnou energetické spole¢nosti.

Plochy pro vétsi skladky se neuvazuiji.

13. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych
predpisti v CR. Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady &.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci).

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt jejich spravci pfedem vytyCena a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt
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pracovnici dodavatele prokazateln& seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za
odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizml a za dodrzeni dalSich podminek
spravce.

Déle je nutnad zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vySkach vétSich 3 m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikl pfi soub&ézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpec¢im, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a
v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat ustanoveni zakona o pozemnich
komunikacich. Jednotlivé etapy vystavby budou zajistény provizornimi dopravné inzenyrskymi
opatfenimi zpracovanymi v dalSim stupni projektové dokumentace nebo pfimo dodavatelem dle
aktualni situace.

14. Zhodnoceni zabezpeéeni pozarni ochrany

Z hlediska zabezpeceni pozarni ochrany béhem stavby je nutné zajistit nasledujici opatfeni:

- stavebni ¢innosti nedojde k zasypani ani poskozeni pozarnich hydrantd,

- v pribéhu praci bude zajisténa moznost prijezdu hasi¢skych vozidel,

- pokud by mélo pfipadné dojit k omezeni prijezdu vozidel, je nutné tuto skute¢nost nahlasit
nejméné 14 dni pfedem na pfislusné hasi¢ské zachranné stanici.

15. Vliv stavby na zivotni prostredi

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude probihat v zastavéném uzemi, je Zadouci vénovat
zvy$enou pozornost zhodnoceni potencialnich negativnich dopadud na zivotni prostfedi (v souladu se
zakonem €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni a nafizeni vlady ¢. 148/2006
Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci). Stavebni prace budou respektovat
pracovni dobu schvalenou pfisluSnymi organy. Pfirealizaci stavby je nutné vhodnymi opatfenimi
zajistit, aby vliv stavebni ¢innosti, pfedevSim hluk a prasnost, na provoz blizkych objektl byl co
nejmensi.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni Cinnosti nesmi pfesahovat Laeq 65dB v dobé
od 7.00-21.00 hod, Laeq 60dB v dobé od 6.00-7.00 a od 21.00-22.00 hod a Laeq 45dB v dobé od
22.00-6.00 hod ve chranéném venkovnim prostoru staveb.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pouZivat stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichZ hluénost nepfekraCuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu
hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na
hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit pasivni ochranu ( kryty, akustické
zastény apod. ).

Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k zanaseni zeminy
na vefejné komunikace.



