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1 Uvod

Ugelem stavby je odvedeni splagkovych odpadnich vod tlakovou kanalizaci ze zastavéné &asti obce
Sulice do stavajici tlakové kanalizace Hlubo€inka, mistni ¢ast obce Sulice, a déle na COV Hluboginka.
Navrzena stoka A2 a Cast stoky A jsou v uloZeny ve statni silnici I11/00315, zbyvajici stoky jsou
uloZeny v mistnich komunikacich.

2 Stavebné technické reseni

2.1 Zemni prace

Potrubi bude provadéno v oteviend zemni ryze Sitky 1 m. Na zakladé dostupnych podkladd o
hydrogeologickych a inzenyrskogeologickych pomérech stavenisté, ale i vzhledem k blizkosti
vodoteCe, |ze pfedpokladat, Ze pfi provadéni vykopovych praci budou zastizeny podzemni vody proto
bude pro zabezpedeni vykopu proti sesuti pouZito pfiloZné pazeni.

JelikoZz skladovani vykopku v zaplavovém uUzemi neni mozZné, bude veSkery vykopany material
odvazen na mezideponii do vzdalenosti cca 0,8 km od stavenisté’. Vykopové prace budou provadény
strojné, s vyjimkou vykopl v misté kfizeni stavajicich siti. Zde musi byt vykopové prace provadény
ruéné, minimalné 1.5 m pfed a 1.5 m za predpokladanym kfizenim. Pfed zahajenim vykopovych
praci musi byt stavajici sité vytyéeny prislusnym spravcem.

V zadném pfipadé nesmi byt pfebyteéna zemina ani jiny stavebni material skladovan v blizkosti
vodnich tok(l v zaplavovém Uzemi a na komunikacich. Material nevhodny k zasypu, resp. odpad z
provadéni stavby, zivicné povrchy komunikaci atd., budou odvezeny na skladku do Kamenice ve
vzdalenosti cca. 6 km. Pfebyte€na zemina bude uloZena v ramci obce, Ize tedy pocitat s odvozy cca
do 10 km.

Tézitelnost zemin na Uzemi stavby Ize pfedpokladat ve tridé Il cca 20%, ve tridé lIl cca 20%, ve tfidé
IV 30%, ve tfidé V 25% a ve tfidé IV cca 5%, pfi zatfidéni podle jiz zruSené CSN 73 3050 Zemni
prace.

2.2 Potrubi

Tlakova kanalizace bude provedena z potrubi PE 100, SDR 17, PN 10, pouzity budou profily D110,
D90 a D63. Potrubi pfipojek a veSkeré pouzité PE tvarovky budou provedeny z téhoz materialu jako
potrubi stok. VeSkeré potrubi v€etné tvarovek musi byt pfedmétem dodavky jediného vyrobce, aby
byla zachovana materialova shoda a tim zaru€eno dosazeni maximaini tésnosti potrubi.

2.3 Pokladka potrubi kanalizace

V pfipadé vyskytu podzemni vody bude do dna vykopu polozen drenazni Stérk spolu s drenazni
troubou DN100. V pfipadé absence podzemni vody v pfikopu nebude drenazni vrstva provedena.
Vykop musi byt pfi pokladce prosty vody.

Polyetylenova trouba bude uloZzena na hutnény piskovy podsyp o vysce 100 mm. Pfed obsypanim
musi byt na vrchol potrubi uloZen signdalni vodi¢ s izolaci do zemé& CY 1,5 mm pro pozdé&jsi vyhledani
pfesné polohy. Vodi€e budou vyvedeny do domovnich &erpacich stanic, nebo budou vodivé spojeny s
armaturami na kanalizaci, napf. se sekénimi Soupaty, proplachovacimi sestavami v koncové Casti

' Pro zfizeni mezideponie je navrzeno vyuziti pozemku 357/8 v k.U. Sulice, v tésném sousedstvi stoky A1.
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jednotlivych stok, resp. ve vzdu$nikovych Sachtach. V misté odboceni jednotlivych fadud, nebo v misté
zmény sméru bude potrubi zabezpe&eno proti posuvu betonovymi opérnymi bloky.

Nasledné bude potrubi obsypano piskem do vySky min. 200 mm nad vrchol potrubi. Zasyp zemni ryhy
bude proveden tfidénou zeminou maximalni zrnitosti 20 mm. Zasyp musi byt v celé vySce hutnén na
96% Proctora a to po vrstvach maximalni mocnosti 200 mm. Pro zasyp nelze pouzit zeminu
obsahuijici kusy dreva, kameny, led, promo&enou soudrznou zeminu, organické a rozpustné materialy,
zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okoli trubky. P¥fi
pokladani v terénu s vyskytem podzemnich vod je nutno zabranit vyplaveni zdhozového materialu.
Vyuzitelnost vykopku na zasyp vykopl musi byt na stavenisti posouzena s ohledem na zhutnitelnost.
Posouzeni musi byt provedeno za pfitomnosti geologa, zvlast pro jednotlivé geotechnické typy
vytéZené horniny.

V pfipadé pouZiti drenazi je nutno po dokoné&eni praci zrusit jejich funkci.

Veskera kanalizace musi byt provedenda zcela vodotésna, pfed pfedanim stavby investorovy musi byt
provedeny tlakové zkou$ky dle pfislusnych norem a to pfed zasypem potrubi.

2.4 Vzdusnikové Sachty a mérna Sachta — stavebni provedeni

V nejvysSich mistech navrzenych stok budou na stokach A, A3, B a BO realizovany Sachty v nichz
bude na potrubi osazen automaticky vzdusnik pro odvzdusnéni, resp. zavzdusnéni potrubi. Na stoce
BO, pfed zausténim navrzené kanalizaCni sité do stavajici tlakové kanalizace Hluboc&inka bude
provedena mérna Sachta. Sachty budou provedeny z betonového prefabrikatu. JelikoZz v sougasné
dobé& neni znam dodavatel stavby, resp. dodavatel betonového prefabrikatu, neni mozné doplnit
dokumentaci stavby o podrobny vypis Sachet. Z uvedeného divodu je v PD uveden pouze vypis
Sachet vyuzivajici bézné stavebni vysky jednotlivych prefabrikovanych prvki. PFi volbé dodavatele
betonového prefabrikatu je nutné kontrolovat, shodu pouzitych stavebnich vySek se sortimentem
vyrobce.

V misté revizni Sachty bude vodorovné a v patficné vySce do dna vykopu provedena 100 mm vysoka
vrstva z drenazniho Stérkopisku, na niz bude provedena podkladni vrstva z prostého betonu vysky
150 mm. Na takto pfipraveny podklad bude osazeno Sachtové dno, provedené z Zelezobetonového
prefabrikatu. Osa otvorl pro umisténi pfitokového a odtokového potrubi bude pro vSechny Sachty
umisténa ve vySce 300 mm nad dnem Sachty, z uvedeného divodu je mozno pouzit pouze Sachtova
dna s vnitfni stavebni vySkou alespori 600 mm. Na Sachtové dno budou osazeny rovné skruze
praméru 1000 mm a na né je osazen pfechodovy konus 1000/600. Mezi horni lic konusu a spodni lic
ramu poklopu budou dle nutnosti vioZzeny rektifikaéni prstence. Ram poklopu bude pouZit
samonivelacni, s ramem a dosedaci plochou shodnou s poklopem. Poklopy budou pouzity litinové s
betonovou vyplni bez otvord pro tfidu dopravniho zatizeni D400, s pruleznym otvorem svétlosti
625 mm, kruhovy s dosedaci plochou vika ramu shodnou s ramem.

Sachty musi byt provedeny jako vodotésné. Hrdla jednotlivych prefabrikovanych prvki budou t&snéna
tésnicim krouzkem, prostor mezi Sachtovym dnem a potrubim bude tésnén prostupovym tésnénim s
nerezovymi Srouby. Otvory v Sachtovém dnu musi byt provedeny nejen s ohledem na dimenzi potrubi,
ale i s ohledem na vybér prostupového tésnéni.

Ve dné vzduSnikovych Sachet, ale i ve dné mérné Sachty budou provedeny podpérné sokly. Provedeni
podpérnych sokll je navrzeno z prostého betonu tfidy C30/37 XA1 s odolnosti proti agresivnim vlivim.
Alternativné mohou byt podpéry provedeny z nerezové oceli.

2.5 Podchod pod mostkem na stoce B

V trase stoky B se nachazi stavajici mostek. Podchod pod mostkem bude proveden bezvykopovou
technologii. Obé jamy, startovaci o plidorysnych rozmérech 4x2 m i cilova o rozmérech 2x2 m, budou
pazeny. Pfed zahajenim stavebnich praci na realizaci podchodu pod mostkem bude provedena
kopana sonda pro ovéfeni skuteéné hloubky uloZeni stavajiciho vodovodu a to na obou stranach
mostku.
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Vlastni podchod bude budovan nasledovné: ze startovaci jdmy k cilové jamé bude protazena
(protlacena) ocelova chranicka DN 200. Chranicka bude provedena ve sklonu potrubi. Provedeni
chranicky bude pfed uloZzenim potrubi stoky pfevzato autorskym i stavebnim dozorem. Nasledné bude
do dna chrani¢ky nasunuto kanalizaéni potrubi D90. Mezikruzi mezi chrani¢kou a potrubim budou
proti vnikani zeminy pfi zasypu potrubi na obou koncich zapénéna v délce alespon 0,3 m.

Pfi realizaci stavebnich jam potfebnych pro pouziti bezvykopové technologie je nutné poditat s
realizaci pfilozného pazeni z ocelovych paznic union rozepfenych dulni vyztuzi ve vzdalenosti cca
750 mm. Rozepreni je nutné zabezpedit proti sklouznuti paskovou oceli. Ve dné obou jam bude
ziizena Cerpaci jimka hloubky 0,5 m.

2.6 Podchod vodniho toku stokou B6

Potrubi stoky B6 bude v misté pfekonani vodniho toku uloZzeno do chrani¢ky z hladkého PVC potrubi s
vnitini svétlosti alespori 150 mm. UlozZeni kanaliza¢ni chrani¢ky bude provedeno prostym pfekopem.
Vrchol potrubi chrani¢ky bude ulozen v hloubce 1 m pod stavajicim dnem toku. Chrani¢ka bude
provedena ve sklonu potrubi. Provedeni chranicky bude pfed ulozenim potrubi stoky pfevzato
autorskym i stavebnim dozorem. Nasledné bude do dna chrani¢ky nasunuto kanaliza¢ni potrubi D63.
Mezikruzi mezi chraniCkou a potrubim budou proti vnikani zeminy pfi zasypu potrubi na obou koncich
zapénéna v délce alespori 0,3 m.

2.7 Pripojky tlakové kanalizace

Pfedmétem stavby tlakové kanalizace neni dodavka cerpaci technologie a domovnich &erpacich
jimek. V ramci feSené stavby budou provedeny pouze kanalizaCni pfipojky ukonéené cca. 1 m za
hranici soukromého pozemku, resp. cca. 1 m za plotem, kde budou zaslepeny zavarenim. Osazeni
Cerpaci technologie zajisti maijitelé jednotlivych nemovitosti.

Potrubi pfipojek tlakova kanalizace bude provedena z PE potrubi profilu D40 tlakova tfida PN10, s
ochrannym plastém z PP. Veskeré potrubi musi byt pfedmétem dodavky jediného vyrobce shodného
s dodavatelem potrubi jednotlivych fadd, aby byla zachovana materialova shoda a tim zaruceno
dosaZeni maximalni té€snosti potrubi. PFipojeni k fadu bude provedeno navrtadvacim pasem. V pfipadé
provadéni pfipojky dimenze D40 bude potrubi provedeno z jediného kusu v celém useku od fadu na
soukromy pozemek, kde bude potrubi zaslepeno. V pfipadé sdruzenych pfipojek pro vice nemovitosti
bude spole€ny usek proveden v dimenzi D63, useky pro jednotlivé nemovitosti budou provedeny
stejné jako samostatné pfipojky, alternativné mohou byt pouZity tvarovky shodné s materialem potrubi.

2.8 Armatury

2.8.1 Proplachovaci sestava

V3echny navrzené kanalizaCni stoky budou zakonCeny proplachovaci sestavou, provedeni pro
kanalizaci, viz KladeCské schéma, tvofenou patnim kolenem DN50 a hydrantovou koncovkou.
Hydrantova koncovka bude ukonlena v litinovém hydrantovém hrnci, ulozeném na betonové
hydrantoveé tvarovce.

Hydrantové hrnce proplachovacich sestav ulozenych v zelenych plochach & v komunikacich s
neasfaltovych povrchem, budou na terénu obloZeny tfemi fadami dlazby ze Zulovych kostek
100x100x100 mm. Zulové kostky budou uloZeny do piskového loze tl. 70 mm.

2.8.2 Vystrojeni vzdusnikové Sachty

V nejvysSich mistech navrzenych potrubi budou na stokach A, A3, B a BO realizovany Sachty v nichz
bude na potrubi osazen automaticky vzdusnik pro odvzdu$néni, resp. zavzduSnéni potrubi.
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Vzdu$nikova Sachta bude provedena odbockou z jednotlivych fadl dimenze D63 z materialu
shodného s materialem potrubi fadu. Odboc¢eni bude provedeno T-kusem. Odbocéné potrubi bude
ulozeno ve sklonu minimalné 0,3 %, stoupani od fadu k vzduSnikové Sachté. Za vstupem do vnitfniho
prostoru vzdusSnikové Sachty bude na potrubi pomoci lemového nakruzku pfipevnéna tociva pfiruba,
shodna s pfirubou pouzitych armatur.

Na tocivou pfirubu bude pfipojeno pfirubové Soupé z tvarné litiny, pfirubové koleno 90° s patkou z
tvarné litiny a vzdusnik z nerezové oceli, vSe v dimenzi DN50 (2°"), provedeni vhodné pro pouZiti na
kanalizacich. Spojovani jednotlivych prvk( bude provedeno pouze nerezovymi Srouby, nerezovymi
maticemi a nerezovymi podloZzkami, resp. pomoci prvki odolnym vuéi korozi a agresivnim vlivim
splaskovych vod.

2.8.3 Vystrojeni mérné sachty

Na stoce BO, pfed zausténim navrZzené kanalizaCni sité do stavajici tlakové kanalizace Hlubocinka
bude provedena mérna Sachta. Vystrojeni mérné Sachty bude provedeno tak, aby v budoucnu bylo
umoznéno osazeni standardniho pritokomérného zafizeni. Obvykla délka takového zafizeni Cini v
profilu DN100 200 — 250 mm. V ramci feSené stavby budou na prabézné potrubi pomoci lemovych
nakruzk( a tocivych pfirub namontovany dvé Soupata DN100, montazni vlozka DN100 a pfimy kus
PE potrubi opatfeny na obou koncich to€ivymi pfirubami pfipevnénymi lemovym nakruzkem. Stavebni
délka pfimého kusu musi byt stanovena podle moznosti pouZzité montazni vlozky tak, aby cela sestava
umoznovala budouci vlozeni pratokoméru délky 200, nebo 250 mm.

Vlozeni pfimého PE potrubi umozni pfipadna méreni pFiloznym pritokomérem, pro néjz je litinové,
resp. ocelové potrubi méné vhodné.

2.8.4 Sekcéni Soupata

Moznost nezavislé odstavky jednotlivych oblasti kanaliza¢ni sité bude zajisténa sek&nimi Soupaty.
PouZita budou mékce tésnici Soupata z tvarné litiny pro odpadni vodu tlakové tfidy minimalné PN10 v
dimenzi odpovidajici dimenzi potrubi. Pfipojeni Soupat k PE potrubi bude provedeno pomoci pfiruby a
lemového nakruzku. Ovladani Soupéte bude zajist€no zemni soupravou na terénu uloZzenou v
Soupatkovém hrnci ulozeném na betonové tvarovce.

V pfipadé umisténi sekcniho ventilu mimo komunikaci (ve volném terénu) bude terén okolo
Soupatkového hrnce obloZzen péti fadami dlazby ze Zulovych kostek 100x100x100 mm. Zulové kostky
budou osazeny do piskového loze tl. 70 mm.

2.9 Antikorozni uprava

Kanalizace bude provedena z plastovych trub s vysokou odolnost proti agresivnim vlivim. VSechny
pouzité kovové soulasti budou z nerezové oceli, tvarné litiny nebo s povrchovou Upravou a nevyzaduji
tedy protikorozni ochrany. Spojovy material bude pouZit nerez nebo s antikorozni Upravou.

2.10 Ulozeni kanalizace do statni silnice

Cast stoky A v délce 210,9 m, témé&F cela stoka A2 v délce 174,4 m a &ast stoky A3 v délce 32,7 m
budou uloZeny do statni silnice. Dle pozadavku pfislusného spravce bude pfi provadéni kanalizace v
otevieném pfikopu provedena homogenizace v polovi¢ni, resp. v celé, §ifi, podle miry narudeni. S
vyjimkou stoky A2 v délce 115 m je mozné naruSeni statni silnice pfedpokladat pouze v jednom
jizdnim pasu, homogenizace tedy bude provedena pouze na poloviné komunikace. V pfipadé stoky
A2, ktera je z divodu pfitomnosti ostatnich siti technické vybavenosti vedena pfiblizné prostfedkem
statni silnice je nutné pfedpokladat homogenizaci v celé ploSe komunikace.

Zivieny povrch komunikace bude odfrézovan v $ifi vykopu zvétSené o predpokladanou plochu
nasledné opravy zivicného krytu, tedy v celém jizdnim pruhu (ij. polovina komunikace), nebo v celé
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ploSe komunikace v pfipadé ¢asti stoky A2, a po provedeni vykopU, pokladce kanalizace a provedeni
hutnénych zasypl bude souvisle v celé Sifi odfrézovaného povrchu provedena nova obrusna vrstva.
Spary napojeni starého a nového povrchu budou zality asfaltovou emulzi.

K opravé statnich komunikaci dot€enych stavbou je navrZzena skladba:
50 mm ABS
50 mm ABH
100 mm OKH
200 mm struska 32/63mm s prolitim asfaltem (penetraénim makadamem)
200 mm Stérkopisek stabilizovany cementem

JelikoZ vlivem provadeéni stavby ve statni silnici dojde k omezeni plynulosti silni€niho provozu, je nutné
pfed zahajenim stavby zpracovat DIO, v zavislosti na Casovém harmonogramu stavby, které musi byt
odsouhlaseno Policii CR.

2.11 Ulozeni kanalizace do obecnich komunikaci

PFi ukladani kanalizace do komunikaci s asfaltovym povrchem bude Ziviény povrch odfrézovan v Sifi
vykopu zvétSené o 300 mm na kazdé strané. Po provedeni vykopu, pokladce kanalizace a provedeni
hutnénych zasypu bude v celé §ifi odfrézovaného povrchu provedena nova obrusna vrstva. Spary
napojeni starého a nového povrchu budou zality asfaltovou emulzi.

K opravé mistnich Zivicnych komunikaci dot€enych stavbou je navrZzena skladba:
50 mm ABS I
50 mm OKS |
120 mm KSC |
280 mm Stérkodrt

Pfi provadéni stoky B6, bude Usek délky cca 30 m provadén v komunikaci s povrchem ze zamkové
dlazby. Povrch zamkové dlazby bude ru¢né rozebran a hloubeni ryhy bude provadéno ruéné. Po
provedeni vykopu, pokladce kanalizace a provedeni hutnénych zasypl bude znovu provedena
zamkova dlazba véetné obrubniku.

2.12 Ulozeni kanalizace do nezpevnénych ploch

Cast kanaliza¢nich Fad( je uloZena do zelenych doprovodnych pasd komunikaci, do pozemkd obecni
zelené, soukromych zahrad a do pozemku ZPF. Po provedeni vykopu, pokladce kanalizace a
provedeni hutnénych zasypu budou stavbou dotéené plochy ohumusovany, osety travnim semen a
dikladné zality vodou. Pfi osévani bude zohlednéno vegetacni obdobi.

2.13 Stavebni prace v blizkosti vzrostlych drevin

PfestoZe je trasa kanalizace navrZzena tak, aby minimalizovala negativni vliv na stavajici vzrostlé
dfeviny, Ize pfedpokladat, Ze v prabéhu stavby dojde ke konfliktu se stavajicimi vzrostlymi dfevinami.
Negativni vlivy stavby na stavajici dfeviny je nutné v pribéhu stavby minimalizovat pomoci
nasledujicich opatfeni:

- veSkeré vykopové prace v oblasti kofenové zény provadét ruéné, zajistit odborné oSetfeni
poranénych kofenl (fezna mista zahladit, oSetfit a nasledné ochranit pfed vysychanim a promrznutim,
event. zfizeni kofenové clony)

- ochrana kmenu a &asti kofenové zény u strom0 v bezprostfedni blizkosti stavby bednénim vysky
2 m, bez poruseni kmene a kofenovych nabéhu.
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- v prostoru stavebni dopravy zajistit ochranu kofenové zény podsypem min. 20 cm drenazniho
materialu a naslednym pfekrytim pevnym materialem (foSny, panely aj.).

- v pfipadé nutnosti redukce koruny zajistit ofezani koruny, v€etné konzervace ran u odborné firmy.

- vysoké stresové zatizeni ohroZenych strom(l (omezeni kofenové soustavy, ofezani casti listové
plochy, event. snizeni stability) Castecné kompenzovat zvySenym dodatkem Zzivin a zavlahy (ruéni zryti
volné plochy, dodatkové hnojeni a zavlazovani).

Pozn: Pii vystavbé nutno respektovat CSN DIN 18 920 (83 9061) — Ochrana stromd, porost(i a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich Cinnostech.

2.14 Geodetické zaméreni skutecéného stavu

Pfed provedenim zasypu potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni skute¢né trasy kanalizace a to
jak polohové tak i vySkové. Polohové zaméreni bude provedeno v systému sJTSK, vySkové zaméreni
bude provedeno v systému BPV. Geodetické zaméfeni skuteéného stavu bude predano jako podklad
ke kolaudaci v tisténém a elektronickém editovatelném formatu napf. dwg, dxf, dgn.

3 Vécné a €asové vazby

Navrzena stavba nema vécné ani ¢asové vazby.
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