

		včetně dodávky plastové parapetní desky 150 mm								
	SO-01	95	Řízení dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			0,00	0,00	0,00	0,01	
38	SO-01	952901111R00	Výhled budov o výšce podlaží do 4 m	m2	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
47	SO-01	9531199VD	Schodišťová plošina pro ZTP	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodávka+montáž - cena předběžná							
48	SO-01	9531199VD	Krbové těleso - cena předběžná	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SO-01	9531199VD	Likvidace komunálního odpadu	kpl	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO-01	H01	Staveništní přesun hmot			0,00	0,00	0,00	0,00	
50	SO-01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	SO-01	711	Izolace proti vodě			0,00	0,00	0,00	0,32	
51	SO-01	711212001RT2	Hydroizolace ní povlak - nátěr Mapegem WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32 RTS I / 2018
52	SO-01	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	SO-01	713	Izolace tepelné			0,00	0,00	0,00	1,73	
53	SO-01	713100010RAC	Izolace tepelné volně položené Isover UNI tloušťka 10 cm - P1-3	m2	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47 RTS I / 2018
54	SO-01	713100190RAA	Izolace tepelné volně položené - P1-3 překrytí A 400/H, izolace ní materiál ve specifikaci	m2	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
55	SO-01	628111120	Pás asfaltovaný A 400 H nepískovaný	m2	127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13 RTS I / 2018
56	SO-01	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojit	m2	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS I / 2018
57	SO-01	713111130RT2	Izolace tepelné strop, vložené mezi nosníky 2 vrstvy - materiál ve specifikaci-P4,6,7	m2	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS I / 2018
58	SO-01	63151437	Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 50 mm	m2	210,59	0,00	0,00	0,00	0,01	1,05 RTS I / 2018
59	SO-01	713111130RT1	Izolace tepelné strop, vložené mezi nosníky 1 vrstva - materiál ve specifikaci-P5	m2	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
60	SO-01	63151404	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 80 mm	m2	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
61	SO-01	713111111R00	Izolace tepelné strop vrchem kladené volně P5	m2	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
62	SO-01	28376954	Deska izolace ní Puren FD-L 0,022 1200x600x120 mm	m2	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
63	SO-01	713111111R00	Izolace tepelné strop vrchem kladené volně P5	m2	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
64	SO-01	283769822	Deska izolace ní Puren ZD 65 mm	m2	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
75	SO-01	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	SO-01	762	Konstrukce tesařské			0,00	0,00	0,00	6,57	
77	SO-01	763614122RV6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, sponky-2x včetně dodávky desky Cetris tl. 18 mm-P4-7	m2	213,17	0,00	0,00	0,00	0,03	5,65 RTS I / 2018
80	SO-01	762822110R00	Montáž dřevěných trámek pl. do 144 cm2 mezi IPE profily	m	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 RTS I / 2018
81	SO-01	60512111	řezivo jehličnaté - hranoly - 80/100mm	m3	1,52	0,00	0,00	0,00	0,55	0,84 RTS I / 2018
82	SO-01	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž strop	m3	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
83	SO-01	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky šelva, prkna hobl. tl. 24 mm-mezí P1-P2	m2	3,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05 RTS I / 2018
84	SO-01	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	SO-01	766	Konstrukce truhlářské			0,00	0,00	0,00	1,39	
107	SO-01	766661112R00	Montáž dveš do zárubní,otevřavých 1ksdo 0,8 m	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
108	SO-01	61160623	10-Dveše vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1ks 80x197	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04 RTS I / 2018
109	SO-01	611601203	03-Dveše vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1ks 80x197 cm	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23 RTS I / 2018
110	SO-01	611601202	05-Dveše vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1ks 70x197 cm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05 RTS I / 2018
111	SO-01	766661122R00	Montáž dveš do zárubní,otevřavých 1ksnad 0,8 m	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
112	SO-01	611601204	04-Dveše vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1ks 90x197 cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04 RTS I / 2018
113	SO-01	766665132R00	Montáž dveš, rám. zárubeř,kyné 2ksdo 1,45 m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
114	SO-01	61160627	07-Dveše vnitřní kyné CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 2ks 140x197	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00 RTS I / 2018
115	SO-01	766666112R00	Montáž dveš posuvných, osazení závěsu, 1ks	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
116	SO-01	61169701	06-Dveše posuvné do pouzdra 80x197	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00 RTS I / 2018
117	SO-01	766660112RAB	09-Dveše protipožární jednokřídlové řísky 90 cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06 RTS I / 2018

			s olovitou vložkou, 90/197 v j.záruční									
118	SO-01	766665921R00	Zakování dveší 1ksdlých kompletizovaných	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
119	SO-01	766665931R00	Zakování dveší 2ksdlých kompletizovaných	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
120	SO-01	766670021R00	Montáž kliky a gřítku	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
121	SO-01	54914637	Dvešní kování - posuvné dveše	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
122	SO-01	54914624	Dvešní kování - dle výběru	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
123	SO-01	54914670	Bezpečnostní kování - dle výběru	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
124	SO-01	766695212R00	Montáž prahů dveší jednokřídlových ě. do 10 cm	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
125	SO-01	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
126	SO-01	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
127	SO-01	61187136	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
128	SO-01	766420010RAA	12-Obklad podhledu palubkami pero-drágka palubky SM/JD, lakování	m2	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
157	SO-01	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	SO-01	771	Podlahy z dlaždic				0,00	0,00	0,00		1,57	
164	SO-01	771575032RA0	Dlažba balkonů s izolací Schluter, nad 20 x 20cm P5	m2	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
165	SO-01	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
166	SO-01	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm	m	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
167	SO-01	771479001R00	řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
168	SO-01	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
169	SO-01	597642030	Dlažba keramická 300x300x9 mm Taurus Nordig Light	m2	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
170	SO-01	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
171	SO-01	771579791R00	Pšplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
172	SO-01	771579793R00	Pšplatek za spárovací hmotu - plošný,keram.dlažba	m2	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
173	SO-01	771579795R00	Pšplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošný	m2	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
174	SO-01	771577962R00	K13-Ukončovací profil BARA-RTK H 15mm	m	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
175	SO-01	771577952R00	K14-Podlahový profil ukončovací BARA-RW	m	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
176	SO-01	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	SO-01	776	Podlahy povlakové				0,00	0,00	0,00		1,28	
181	SO-01	776220110RU2	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné v etn podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
182	SO-01	776220200RU2	Lepení podlah z PVC na podstupnice v etn podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
183	SO-01	776220120RU2	Lepení podlah z PVC na stupnice to ivé v etn podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
184	SO-01	776520120RAI	Podlaha povlaková z PVC tverc , soklík, stěna pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,75	RTS I / 2018
185	SO-01	28410103	Marmoleum Forbo Real tl. 3,2 mm ě. 2 m dl. 32 m	m2	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	RTS I / 2018
186	SO-01	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	SO-01	781	Obklady (keramické)				0,00	0,00	0,00		1,55	
187	SO-01	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
188	SO-01	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	RTS I / 2018
189	SO-01	597813604	Obkládání keramická RAKO Metropol, Laura	m2	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,09	RTS I / 2018
190	SO-01	781111116R00	Otvor v obkladě ce diamant.korunkou prřm.do 90 mm	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
191	SO-01	781419706R00	Pšplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošný	m2	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
192	SO-01	781497111R00	Lísta hliníková ukončovací k obkladům	m	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
193	SO-01	781497121RS2	Lísta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
194	SO-01	781111152R00	Pšplatek za sestavení dekoru	m	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
195	SO-01	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	SO-01	784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,36	
196	SO-01	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS I / 2018
197	SO-01	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	RTS I / 2018

SO-01	M21	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	SO-01	210999VD	Elektroinstalace - silnoproud	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodávka+montáž							
200	SO-01	210999VD	Elektroinstalace - slaboproud	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodávka+montáž							
201	SO-01	210999VD	Elektroinstalace - kamerový systém	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodávka+montáž							
202	SO-01	210999VD	Montáž a regulace - 2x ekvitermní idlo	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodávka+montáž							
SO-01	90	Hodinové ústřední tarify (HZS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	SO-01	900	RT1	HZS-ostatní práce v rozpočtu nespecifikované	h	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
SO-03	721	Plyn, vytápění, ZT				0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
SO-03	721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
210	SO-03	721242110R00	Lapač splaškových splavenin PP HL600, kloub	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23 RTS I / 2018
211	SO-03	721176102R00	Potrubí HT spojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
212	SO-03	721176103R00	Potrubí HT spojovací D 50 x 1,8 mm	m	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
213	SO-03	721176104R00	Potrubí HT spojovací D 75 x 1,9 mm	m	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
214	SO-03	721176105R00	Potrubí HT spojovací D 110 x 2,7 mm	m	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
215	SO-03	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
216	SO-03	721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm	m	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS I / 2018
217	SO-03	721152218R00	Ústřední kus HTR pro odpadní svislé D 110 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
218	SO-03	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
219	SO-03	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
220	SO-03	721223423R00	Vpusť podlahová se zápachovou uzávkou	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
221	SO-03	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
SO-03	722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
222	SO-03	722172310R00	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vř. zed.výpom.	m	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 RTS I / 2018
223	SO-03	722172330R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vř. zed. výpom.	m	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07 RTS I / 2018
224	SO-03	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vř. zed.výpom.	m	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 RTS I / 2018
225	SO-03	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vř. zed. výpom.	m	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 RTS I / 2018
226	SO-03	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vř. zed.výpom.	m	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 RTS I / 2018
227	SO-03	722181212RT5	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. střížny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
228	SO-03	722181213RT5	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. střížny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
229	SO-03	722181212RT6	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. střížny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
230	SO-03	722181213RT6	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. střížny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
231	SO-03	722181212RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. střížny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
232	SO-03	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
233	SO-03	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
234	SO-03	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. G1/2"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
235	SO-03	38821420	Vodoměr bytový podružný, DN15	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
236	SO-03	722237132R00	Kohout vod.kulový s vypouh., DN 20	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
237	SO-03	722237133R00	Kohout vod.kulový s vypouh., DN 25	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
238	SO-03	722237134R00	Kohout vod.kulový s vypouh., DN 32	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
239	SO-03	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvnitřní DN 20	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
240	SO-03	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
SO-03	723	Vnitřní plynovod				0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
241	SO-03	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07 RTS I / 2018
242	SO-03	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráněný D 38/2,6	m	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
243	SO-03	723160204R00	Připojka k plynoměru, závitová bez ochrany G 1	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
244	SO-03	723160334R00	Rozpínka připojky plynoměru G 1	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018

245	SO-03	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
246	SO-03	723190907R00	Odvzdučnění a napuštění plynového potrubí	m	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
247	SO-03	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
248	SO-03	723234221R00	Regulátor stědotlaký, bez armatur	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
249	SO-03	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnější z. IVAR.KK G51 DN 15	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
250	SO-03	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
SO-03 725 Zašovací předměty							0,00	0,00	0,00	0,33		
251	SO-03	725291146R00	Z/9-Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
252	SO-03	725013128R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	RTS I / 2018
253	SO-03	725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
254	SO-03	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS I / 2018
255	SO-03	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzavírka	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2018
256	SO-03	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzavírka	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	RTS I / 2018
257	SO-03	725100002RA0	Děs nerez, baterie, zápachová uzavírka	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	RTS I / 2018
258	SO-03	725016103R00	Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2018
259	SO-03	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou miskou	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
260	SO-03	725823111RT0	Baterie výlevka	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
261	SO-03	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	RTS I / 2018
262	SO-03	725825111R00	Baterie umyvadlová pro ZTP	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
263	SO-03	725814125R00	Ventil praļ kový DN 20	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
264	SO-03	725860167R00	Zápachová uzavírka pro pisoáry D 32, 40 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
265	SO-03	725860180R00	Sifon praļ kový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
266	SO-03	725860213R00	Sifon umyvadlový D 32, 40 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
267	SO-03	998725102R00	Přesun hmot pro zašovací předměty, výšky do 12 m	t	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
SO-03 731 Kotelny							0,00	0,00	0,00	0,07		
268	SO-03	731249312R00	Montáž závlisných kotlů turbo bez TUV, odkoušení	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
269	SO-03	4841176012	Plynový kotel Geminox THRS 10-50C	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	RTS I / 2018
270	SO-03	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
271	SO-03	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	h	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
272	SO-03	7319999VD	Uvedení kotle do provozu	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO-03 732 Strojovny							0,00	0,00	0,00	0,22		
273	SO-03	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb. 8 l	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
274	SO-03	732331514R00	Nádoby expanzní tlak.s memb. 35 l	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2018
275	SO-03	732421312R00	Ľ erpadlo obĽhové	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
276	SO-03	732219103R00	Montáž ohřeváků vody do 300 l	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	RTS I / 2018
277	SO-03	48438813.A	Ohřevá TUV zásobníkový Geminox BS 300	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	RTS I / 2018
278	SO-03	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
SO-03 733 Rozvod potrubí							0,00	0,00	0,00	0,15		
279	SO-03	733163102R00	Potrubí z mĽďďlných trubek vytáplĽní D 15 x 1,0 mm	m	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS I / 2018
280	SO-03	733163103R00	Potrubí z mĽďďlných trubek vytáplĽní D 18 x 1,0 mm	m	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2018
281	SO-03	733163104R00	Potrubí z mĽďďlných trubek vytáplĽní D 22 x 1,0mm	m	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
282	SO-03	733163105R00	Potrubí z mĽďďlných trubek vytáplĽní D 28 x 1,5 mm	m	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
283	SO-03	733163106R00	Potrubí z mĽďďlných trubek vytáplĽní D 35 x 1,5 mm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
284	SO-03	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stĽňy 9 mm vnitřní prĽmĽř 15 mm	m	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
285	SO-03	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stĽňy 9 mm vnitřní prĽmĽř 18 mm	m	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
286	SO-03	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stĽňy 9 mm vnitřní prĽmĽř 22 mm	m	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
287	SO-03	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stĽňy 9 mm vnitřní prĽmĽř 28 mm	m	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
288	SO-03	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stĽňy 9 mm vnitřní prĽmĽř 32 mm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018

289	SO-03	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
290	SO-03	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
SO-03 734 Armatury						0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
291	SO-03	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00	kus	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
292	SO-03	734213112R00	Ventil automaticky odvzdušňovací, DN 15	kus	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
293	SO-03	734224222R00	Ventil termost.rohový,vnitřní DN 15	kus	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
294	SO-03	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
SO-03 735 Otopná tělesa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,43		
295	SO-03	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
296	SO-03	735156165R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 600/ 900	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
297	SO-03	735156166R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 600/1000	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS I / 2018
298	SO-03	735156220R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 400/ 400	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
299	SO-03	735156221R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 400/ 500	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
300	SO-03	735156241R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/ 500	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2018
301	SO-03	735156242R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/ 600	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
302	SO-03	735156244R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/ 800	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
303	SO-03	735156267R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/1200	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS I / 2018
304	SO-03	735156565R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 900	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	RTS I / 2018
305	SO-03	735156566R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/1000	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	RTS I / 2018
306	SO-03	735156567R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/1200	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2018
307	SO-03	735156572R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/2300	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	RTS I / 2018
308	SO-03	735156664R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 800	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2018
309	SO-03	735156665R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 900	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS I / 2018
310	SO-03	735156667R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1200	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS I / 2018
311	SO-03	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
312	SO-03	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
313	SO-03	735171313R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1820.450	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2018
314	SO-03	551111306	Armatura HM	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
315	SO-03	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
SO-03 783 Nářadí						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	SO-03	783424240R00	Nářadí syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email plyn	m	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
SO-03 90 Hodinové úložiškové sazby (HZZ)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317	SO-03	900 RT1	HZZ-ostatní práce v rozpočtu nespecifikované	h	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018

Celkem:

0,00

Poznámka: